

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen (z.B. m³, m², m, St, kg, t)

Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

ca. 1930 m² Arbeits- u. Schutzgerüst, LK3, W06
ca. 155 m Konsole bis ca. 60 cm
ca. 114 m Konsole bis ca. 30 cm
ca. 150 m Dachfanggerüst
ca. 13,5 m² Flächengerüst, LK4
3 Stück Bautreppüen
1 Innengerüst für Aufzugsschacht
ca. 53m Gitterträger
ca. 114 m Innengeländer

Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen gewerblichen Arbeitnehmer 3

Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen

Bei Komplettleistung: Eventuelle Besonderheiten der Ausführung

- Gerüststellung auf Schwerlast-, und Wandkonsolen mit Gerüstgitterträgern
- Gerüsterhöhung als Auflager für bauseitiges Notdach

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in €) 54.461,57 €

Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in €)

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

BMI Oliver Bergmüller
Betonsanierung, Verputz, Altbausanierung
Gerüst- und Wärmeschutz
Nö. Bundesstraße 61
36600 Neuburg/Donau
Tel. 0 64 31 / 4 94 95 Fax 0 64 31 / 4 12 60

Neuburg, 31.03.2020

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer)

Nur vom Referenzgeber auszufüllen! ⁵

Die Leistungen sind

- auftragsgemäß durchgeführt worden.
- im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der Abwicklung gemacht:
- Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B
 - die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt
 - wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung
 - dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht
 - die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert
 - wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen
 - Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.
 -

- nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.
- wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden.

Ansprechpartner ist

HERR MICHAEL KIENLEIN

im

BÜRO KÜHNLEIN ARCHITEKTUR

Tel. **0462/941317**

Fax

E-Mail **kienlein@kuehlein-architektur.de**


Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber gespeichert und verarbeitet werden können.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistungen handelt)

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich **nicht** bestätigt

Berchtesgaden, 06.04.2020



(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenzgeber)

⁵ Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben.